

Số: 25 /QĐ-BQLDA

Nghi Xuân, ngày 11 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh, ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 về thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 8852/UBND-XD, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố cho các hộ dân tránh bão, lũ; Quyết định số 07-QĐ/BCĐ ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh về việc phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ trên địa bàn tỉnh (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân; Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày

25/01/2018 của UBND huyện về việc kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Văn bản số 81/BCTĐ-TCKH ngày 11/3/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc báo cáo kết quả thẩm định HSYC gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân; Đề nghị của bộ phận kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu:

Gói thầu số 01.XL: Xây lắp thuộc công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

2. Tiêu chuẩn đánh giá: Có hồ sơ yêu cầu kèm theo.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ phận kỹ thuật, kế toán Ban quản lý dự án đầu tư XD CB huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Lưu: BQLDA.



Nguyễn Xuân Hải