

Số: 31 /QĐ-UBND

Nghi Xuân, ngày 07 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND, ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định mức tiết kiệm đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế;*

*Căn cứ Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân;*

*Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện tại Tờ trình số 01/TTr-BQLDA, ngày 04/01/2021 và của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 02/BCKHĐT-TCKH, ngày 06/01/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và đúng theo các quy định hiện hành; yêu cầu lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm và thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện và Trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu : VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Nam**



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền Trung**  
**tâm y tế huyện Nghi Xuân**  
**(tên theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 01 năm 2021)**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01.XL: Xây lắp	1.689.149.000	Ngân sách huyện (Đã bố trí 2,0 tỷ đồng tại ngân sách huyện từ nguồn tăng thu tiền đất năm 2019 sang năm 2020).	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2021	Tron gói	120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu 02.TVGS: Tư vấn giám sát	55.488.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Tron gói	Theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
3	Gói thầu 03. LCNT: Tư vấn lựa chọn nhà thầu	7.297.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Tron gói	Theo quy định
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 1.751.934.000 (Đã bao gồm thuế VAT)</b>								

**UBND HUYỆN NGHI XUÂN**