

Số: 31 /QĐ-BQLDA

Nghi Xuân, ngày 30 tháng 3 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu 01.XL:  
Xây lắp công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn 1,  
xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh, ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân; Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện về việc kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 về thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 07-QĐ/BCĐ ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh về việc phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ trên địa bàn tỉnh (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân; Quyết định số 30/QĐ-BQLDA ngày 28/3/2021 về việc phê duyệt HSYC gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân

Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá HSDX của bộ phận kỹ thuật Ban QLDA đầu tư XDCB; Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Ban QLDA đầu tư XDCB huyện và Công ty Cổ phần Việt Sao Á; theo đề nghị của bộ phận kỹ thuật.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, với các nội dung sau:

1. Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Việt Sao Á.

Địa chỉ: Số nhà 05, ngách 02, ngõ 121 đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tên gói thầu: 01.XL: Xây lắp.

3. Giá gói thầu: **1.709.612.000** đồng.

*Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm linh chín triệu, sáu trăm mười hai ngàn đồng chẵn.*

4. Nguồn vốn: Đã bố trí 2 tỷ đồng tại Quyết định số 07-QĐ/BCĐ ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh về việc phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ trên địa bàn tỉnh (đợt 2) và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Tiến độ thực hiện dự án: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**Điều 2.** Nhiệm vụ các bên:

- Ban quản lý dự án đầu tư XDCB huyện tiến hành ký kết hợp đồng và tổ chức giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đối với đơn vị thi công: Thi công đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ công trình theo đúng hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, đúng quy trình, quy phạm Nhà nước, bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ phận kỹ thuật, kế toán Ban QLDA đầu tư XDCB huyện và Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Sao Á chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Lưu: Ban QLDA.



**Nguyễn Xuân Hải**