

Số: 17 /QĐ-BQLDA

Nghi Xuân, ngày 08 tháng 02 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01.XL Xây lắp  
Công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền – Trung tâm y  
tế huyện Nghi Xuân**

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân; Quyết định số 428/QĐ- UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện về việc kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền – Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07/1/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền – Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BQLDA ngày 08/01/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư XDCB huyện về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu 03.LCNT: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL Xây lắp công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền - Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BQLDA ngày 19/01/2020 của Ban quản lý dự án Đầu tư XDCB huyện Nghi Xuân về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu 01.XL Xây lắp công trình Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền - Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá E-HSĐT số 01/BCĐG-TV ngày 01/02/2021 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 02/02/2021 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện và Công ty Cổ phần xây dựng Nhật Mỹ Thành, kèm theo Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL Xây lắp công trình số 55/BCTĐ-TCKH ngày 05/02/2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01.XL Xây lắp công trình Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền – Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân với các nội dung sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng Nhật Mỹ Thành.  
Địa chỉ: Số 02, tổ dân phố 7, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Tên gói thầu: 01.XL Xây lắp.
3. Giá trúng thầu: 1.673.845.000 đồng.

*Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn.*

4. Nguồn vốn: Ngân sách huyện (Đã bố trí 2,0 tỷ đồng ngân sách huyện từ nguồn tăng thu tiền đất năm 2019 sang năm 2020).
5. Tiến độ thực hiện: 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

### Điều 2.

- Ban QLDA đầu tư XDCB huyện Nghi Xuân hoàn thiện hợp đồng ký kết với nhà thầu; tổ chức thực hiện quản lý, giám sát thi công công trình đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Đối với đơn vị thi công: Thi công đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ công trình theo đúng hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, đúng quy trình, quy phạm Nhà nước, bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ phận kế toán, kỹ thuật Ban QLDA đầu tư XDCB huyện và Công ty Cổ phần xây dựng Nhật Mỹ Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (để b/c);
- Lưu: Ban QLDA.



Nguyễn Xuân Hải