

Số: 04/QĐ-BQLDA

Nghi Xuân, ngày 19 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu 01.XL Xây lắp công trình Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền – Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh, ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân; Quyết định số 428/QĐ- UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện về việc kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền - Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07/1/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền - Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BQLDA ngày 08/01/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư XDCB huyện về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu 03.LCNT: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền - Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân;

Xét E-HSMT gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình: Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền – Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan lập và Căn cứ Báo cáo thẩm định số 16/BCTĐ-TCKH ngày 18/01/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01.XL Xây lắp công trình Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền - Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân, với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu:

Gói thầu số 01.XL Xây lắp công trình Cải tạo nhà 3 tầng khoa Nội, Nhi, Y học cổ truyền - Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân.

2. Tiêu chuẩn đánh giá: Có hồ sơ mời thầu kèm theo.

3. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Giá trúng thầu: Căn cứ theo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu được phê duyệt.

Điều 2. Giao Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan tiến hành các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ phận kỹ thuật Ban quản lý dự án đầu tư XD CB huyện, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Hải