

Số: 27/QĐ-BQLDA

Nghi Xuân, ngày 11 tháng 3 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu 02.TVGS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh, ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 về thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 8852/UBND-XD, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố cho các hộ dân tránh bão, lũ; Quyết định số 07-QĐ/BCĐ ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh về việc phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ trên địa bàn tỉnh (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân; Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện về việc kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân;



Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân;

Xét đơn xin nhận thầu kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bảo Quang; Đề nghị của bộ phận kỹ thuật Ban QLDA đầu tư XDCB huyện.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chỉ định Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bảo Quang. Địa chỉ: Thôn Yên Giáp, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện gói thầu 02.TVGS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

Tên gói thầu: Gói thầu 02.TVGS: Tư vấn giám sát.

2. Địa điểm xây dựng: Thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư XDCB huyện.

4. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

5. Giá chỉ định thầu: 58.377.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi bảy ngàn đồng chẵn).

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Nguồn vốn: Đã bố trí 2 tỷ đồng tại Quyết định số 07-QĐ/BCĐ ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh về việc phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ trên địa bàn tỉnh (đợt 2) và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

8. Tiến độ thực hiện: Theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL.

**Điều 2.** Nhiệm vụ các bên:

- Ban quản lý dự án đầu tư XDCB huyện tiến hành ký kết hợp đồng và tổ chức giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



- Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bảo Quang có trách nhiệm thực hiện công việc Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng chất lượng và đúng tiến độ; tuân theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và tuân theo các quy định khác của Nhà nước cũng như các nội dung tại Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ phận kỹ thuật, bộ phận kế toán Ban QLDA đầu tư XD CB huyện, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bảo Quang và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (để b/c);
- Lưu: Ban QLDA.



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Xuân Hải**

